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Estudo Técnico Preliminar 7/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 9079614110000473.000030/2023-1

2. Descricao da necessidade

A execucao de servicos técnicos de construcao de rampas de acessibilidade,
instalacao de piso tatil em concreto e borracha, para Pessoas com Necessidades
Especiais (PNE), e pintura com demarcacoes de sinalizacao horizontal e vagas de
estacionamento se faz necessario por se tratar de uma sede aberta ao publico e
que precisa se adequar para atender as leis de acessibilidades (Lei Brasileira de
Inclusdao da Pessoa com Deficiéncia n° 13.146, de 6 julho de 2015; o Decreto
Legislativo n° 186, de 2008, que aprova o texto da Convencdo sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiéncia e de seu Protocolo Facultativo; e a Lei n° 10.098, de
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias), que instituem que todas as
edificacoes publicas e privadas de uso coletivo devem garantir acessibilidade a
pessoa com deficiéncia em todas as suas dependéncias e servicos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Geréncia administrativa Alcino Araudjo Nascimento Neto
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
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Os servicos a serem contratados possuem natureza nao continuada, pois tem
carater unico e visam atender a uma demanda nao constante do CRCMA, tendo
prazo definido para sua finalizacao, podendo o contrato ser prorrogado,
conforme Art.16 da IN SEGES 05/2017:

Art. 16. Os servicos considerados nao continuados ou contratados por
escopo sao aqueles que imp6em aos contratados o dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em um periodo
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente,
pelo prazo necessario a conclusao do objeto, observadas as hipdteses
previstas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

Vale dizer que a IN SEGES/ME N° 98, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022
autoriza a utilizacao da IN SEGES n.° 05/2017.

A contratada devera seguir todos os procedimentos descritos a seguir:

1. Executar os servicos com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:
Deverao ser seguidas todas as normas aplicaveis da ABNT referentes as Obras
Civis;

2. Utilizar e conscientizar os operarios quanto ao uso de equipamentos
individuais de seguranca, assim como a estarem uniformizados,
convenientemente para suas funcoes e portando cracha de identificacao da
empresa, assim como para as empresas subcontratadas;

3. Observar com rigor as exigéncias contidas na NR-18 — Condicoes e Meio
Ambiente do Trabalho na Indastria da Construcao;

4. Manter a higiene no canteiro, nao permitindo lixos espalhados, tais como
embalagens usadas de alimentacao e restos de obra.
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5. Substituir pessoas sob a responsabilidade da Empresa contratada, sob
solicitacio da FISCALIZACAO, quando estes praticarem atitudes que nao
estejam de acordo com o ambiente escolar ou executarem servicos de forma
diferente a boa técnica;

6. Fornecer e endossar a garantia de todos equipamentos e servi¢cos executados
pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

7. Iniciar os servicos a partir da emissao da OS (Ordem de Servico) referente a
obra em questao, emitida pela Contratante (CRCMA) dos servicos;

8. Ndo modificar, de forma alguma os projetos sem o conhecimento da
FISCALIZACAO;

9. Substituir e/ou reparar quaisquer elementos existentes afetados pelas obras e
nos mesmos padroes originais, a critério da Fiscalizacao;

10. Declarar possuir pleno conhecimento do objeto da licitacao, tendo plena e
total compreensao do objeto do certame

5. Levantamento de Mercado
Solucao 01: Realizacao de contratacao de empresa especializada.

* Descricao: Contratacdo de empresa(s) especializada em servicos de
manutencdo predial preventiva/corretiva, por intermédio de licitacao, que
devera comprovar capacitacao técnica para prestar os servicos solicitados
nas dependéncias do érgao, quando solicitada.

e Compatibilidade: A modalidade de contratacao do servico sob demanda
otimiza os recursos disponiveis pelo fato de melhor atender aos interesses
da administracdo, pois nao ha mao de obra alocada e os servicos serao
realizados conforme a necessidade da administracao. Ademais, os servicos
serao realizados mitigando os riscos trabalhistas e previdenciarios.

As contratacoes de empresas especializadas nos servicos de construcao de
rampas de acessibilidade, instalacao de piso tatil em concreto e borracha, para
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), e pintura com demarcacoes de
sinalizacao horizontal e vagas de estacionamento, tém sido algo comum na
Administracao Publica, sendo veja:

Objeto Processo de Contratagao UASG

Instalagdo / Manutengdo - Piso Geral - 142059 - Prestacao de servigos
de instalacdo de elementos de acessibilidade tatil, com fornecimento
de todos os materiais necessdrios a sua execugdo, conforme|N°Pregio:562021 153028
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especificagdes e exigéncias constantes do Edital, Termo de Referéncia
e seus anexos, para o Campus de Pocos de Caldas.
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PISO TATIL DE ALERTA ELEMENTOS SOLTOS SOBREPOSTOS
EM ACO INOX 30X3MM - PISO TATIL, DE ALERTA,
ELEMENTOS SOLTOS SOBREPOSTOS, EM ACO INOXIDAVEL
POLIDO, COM NUCLEO TERMOPLASTICO, PARA
ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA
VISUAL, COM DIMENSOES DE 30 MM DE DIAMETRO, E
ESPESSURA DE 3,0 MM, NA COR INOX POLIDO, ATENDENDO
A NORMA NBR 9050, PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E
EXTERNOS, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE

Dispensa de Licitacdo

- O C

1022031005920230C00031

UNICAMP-
CAISM
SECR.
|DESENV.
‘[ECONOMICO
CAMPINAS

SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS
- INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO,COM
DEMOLCAO DE PISO, CONSTRUCAO DE RAMPA,
APLICACAO DE PISO TATIL, CORRIMAO E ALTERACAO DE
LAYOUT COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE
ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS -
INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO,COM
DEMOLCAO DE PISO, CONSTRUCAO DE RAMPA,
APLICACAO DE PISO TATIL, CORRIMAO E ALTERACAO DE
LAYOUT COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

510100-2-002-2021
Tomada de Precos

PREFEITURA
-IMUNICIPAL

D E
ARAGUAIANA

contratacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢do
e instalacdo, por meio de dispensa de licitacdo, de piso tatil de
borracha para o edificio sede da Receita Federal do Brasil em Salvador
/BA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Aviso de Dispensa Eletronica e seus anexos.

Aviso de dispen
eletronica n° 29/2022
e-processo
10507.720.985/2022-60

Sa

170078
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6. Descricao da solucdao como um todo

A contratacao justifica-se pela necessidade do CRCMA em atender as
diretrizes da ABNT NRB 9050/2015 que trata da acessibilidade a
edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, que é exigido e
deve ser comprovado sua execucao no processo de emissédo da Licenca
“Habite-s¢” junto a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitacéo
(SEMURH) da Prefeitura Municipal da Cidade de Sao Luis (MA).

Atualmente o CRCMA encontra-se em fase de andamento do processo
deregularizacao predial para a aquisicdo da Licenca “Habite-se”.

Este documento descreve 0s servicos técnicos a serem executados para a
construcdo de rampas de acessibilidade, instalacdo de piso téatil em
concreto e borracha, direcionados a melhoria da acessibilidade para
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), juntamente com a pintura e
demar cacéo de sinalizacéo horizontal e vagas de estacionamento.

1. Construcgao de Rampas de Acessibilidade:

Avaliacdo do plangamento local e das rampas para garantir a
orientacdo adequada e cumprimento das nor mas de acessibilidade.

« Preparacdo da area, incluindo a remocdo de obstaculos e
pavimentacao.

« Construcdo de rampas com superficie atualizada, corriméaos
adequados e faixas de alerta tétil.

« Testes de acessibilidade para garantir a conformidade com as
nor mas vigentes.

2. Instalacdo de Piso Tatil em Concreto e Borracha:

« Determinacéo das areas de instalacéo do piso tatil, como travessias
de pedestres e areas de risco.

« Colocacéo de pisos tateis em concreto e/ou borracha, com relevos e
texturas que proporcionam orientacao segura para PNE.

« Garantia de contraste visual e tétil entre as superficies do piso tatil
e do pavimento circundante.
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3. Pintura com Demar cagoes de Sinalizacéo Horizontal:

« ldentificacdo das areas que necessitam de sinalizacdo, incluindo
faixas de pedestres, faixas de retencdo e zonas de par ada.

« Aplicacéo de tinta de alta durabilidade para criar faixas e marcas
de sinalizacdo horizontais, atendendo aos padr des regulatorios.

« Uso de nucleos contrastantes e de facil identificacdo para
maximizar avisibilidade e orientacéao.

4. Demar cacao de Vagas de Estacionamento:

« Marcagcdo das vagas de estacionamento reservadas para PNE,
obedecendo as dimensdes e padr des especificos.

« Inclusdo de simbolos internacionais de acessibilidade nas vagas
reservadas.

« Utilizacdo de tintas resistentes ao desgaste e ao trafego, garantindo
a longevidade das demar cacoes.

A execucdo da obra deve obedecer rigorosamente as especificacbes e
diretrizes determinadas no memoria descritivo. Todas as etapas, materiais e
procedimentos devem ser prolongados de acordo com as orientagcbes
desenvolvidas no memorial descritivo fornecido. Qualquer desvio das
instrucdes contidas no memorial descritivo esta sujeito a correcao imediata
para garantir a conformidade com o projeto e garantir a qualidade e
integridade da obra. O memorial descritivo serve como guia principal para a
execucdo, garantindo que cada aspecto do trabalho sgja realizado de acordo
com as especificacoes pré-determinadas. Portanto, é essencial que todos os
envolvidos na obra tenham consciéncia da importancia de seguir fielmente o
memorial descritivo para alcancgar os resultados desejados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item Cédigo|Banco Descrigéo UND Quant.
1 SERVICOS PLELIMINARES
1.1 90777|SINAPI  |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60
1.2 TAXAS DO CREA/MA PARA OBRAS OU SERVICOS-

2023 (FAIXA 2)- ACIMA DE R$ 15.000,00 UND 1
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2 DEMOLICOES E RETIRADAS

21 97633|SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12 m? 20
/2017

PAVIMENTACAO

3.1 12436 |ORSE RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A
PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES
FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM UND 3
NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA
/DIRECIONAL.

3.2 104658 |SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 57
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05 m?
/2023

3.3 101094 |SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 153
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05 m
/2020

PINTURA
4.1 102491 |SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO 52

MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m?
AF_05/2021

5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m3 2

5.2 95878 [SINAPI  [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 TXKM
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM 60
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 58.210,05

Conforme o Anexo - Planilha Orcamentaria

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Entendemos que o objeto da contratacdo, bem como os insumos
apresentados, sao correlatos e itens foram agrupados devem ser geridos e
executados pela mesma empresa. Os em lote Unico por terem grande
similaridade nas caracteristicas e especificacOes, cuja execucdo em conjunto
trara significativa reducao de preco, comparando-se com a realizacao dos
servicos em separado, por fornecedores diferentes.

Cabe mencionar, inicialmente, que a Administracdao vislumbra ganhos de
economia de escala ao adjudicar a licitacdo por lote tinico no que se refere
aos itens piso tatil e demais pecas de sinalizacdo. Tais itens estdo
intimamente ligados e ao multiplicar o niumero de contratagdes, caso a
licitacdo fosse adjudicada por itens, haveria imensos prejuizos a gestao
contratual.

Ademais, a propria Sumula 247 do TCU é clara no sentido de que a

8de 11



UASG 926810 Estudo Técnico Preliminar 7/2023

obrigatoriedade da adjudicacdo por item ndo é absoluta - desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
Conforme supramencionado, a adjudicacao dos itens do Termo de Referéncia
incide exatamente a excecado trazida a baila pela Simula 247 do TCU.

Isto posto, a presente contratacao observara a adjudicacao por valor global.
Entendemos justificada a adocao do modelo de contratagao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se faz necessaria a realizacdo de contratacoes correlatas e/ou
interdependentes para que o objetivo desta contratacdo seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Nao ha. Contudo sera incluido no PCA por meio de portaria.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Como beneficios resultantes desta contratacdo esperam-se garantir no
minimo a adequacdo a acessibilidade em conformidade com as leis de
acessibilidade.

13. Providéncias a serem Adotadas
A Administragdao tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:

e Definicdo de servidores para acompanhar e fiscalizar a execucdo do
objeto contratado.

 Definicdo de planos de trabalhos com vistas a boa execu¢dao do objeto
contratado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais sao as alteracdes no ambiente causadas pelas acoes
humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e
negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteracOes causadas
geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados
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no espaco. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando as
alteracoes resultam em melhorias ao meio ambiente.

Todo o material a ser fornecido devera considerar a composicao,
caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o
disposto na Instrucao Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
Capitulo III, artigo 5.° I, II, III e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a
referida norma.

O Termo de Referéncia devera prevé que a futura contratada adote, no que
couber, as disposicOoes de regramento pertinentes ao tema, respeitando o
funcionamento adequado, utilizar insumos de origem comprovada e descartar
os residuos oriundos dos servicos de maneira adequada, conforme os ditames
sanitarios e ambientais previstos em lei e normas correlatas.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Concluimos pela viabilidade da contratacdio do objeto previsto neste
instrumento, atendendo aos requisitos exigidos na legislacdo em vigor e normas de
regéncia, bem como atende as necessidades do CRCMA no que tange as exigéncias
minimas para prosseguir com as melhorias de acessibilidade e sinalizacdao da sede do
Regional

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo.

ALCINO ARAUJO NASCIMENTO NETO

Requisitante e Equipe de Planejamento

Despacho: De acordo.

IGOR LEONARDO SANTOS CAVALCANTE

equipe de planejamento
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Despacho: De acordo.

FERNANDO HENRIQUE FERREIRA FREITAS

Equipe de Planejamento
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",

Lista de Anexos

non non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

diretamente a este documento.
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1. CONSIDERAGOES INICIAIS
1.1 OBRA/OBJETO

Este memorial contem as descrigdes e especificagéo para a execugdo dos servigos técnicos
de construgédo de rampas de acessibilidade, instalagdo de piso tatil em concreto e borracha, pintura e
demarcacao de sinalizagdo horizontal e vagas de estacionamento, em conformidade com Projeto
Executivo de Acessibilidade para o prédio sede do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhao
(CRCMA).

Para os servigos em questdo deverdo ser observadas todos as especificacbes e
recomendagdes constantes do presente Memorial Descritivo.

1.2 JUSTIFICATIVA

A contratagao justifica-se pela necessidade do CRCMA em atender as diretrizes da ABNT
NRB 9050/2015 que trata da acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos,
que € exigido e deve ser comprovado sua execugao no processo de emissao da Licenga “Habite-se”
junto a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitagdo (SEMURH) da Prefeitura Municipal da Cidade de
Séo Luis (MA).

Atualmente o CRCMA encontra-se em fase de andamento do processo de regularizagdo
predial para a aquisi¢ao da Licencga “Habite-se”.

1.3 ENDERECO

Rua Leblon, QD C, LOTE 10- Parque Atlantico, Sao Luis- MA (CEP: 65071-745).

1.4 PROPRIETARIO

Conselho Regional de Contabilidade do Maranhdo- CRCMA (CNPJ: 06.352.009/0001-48).
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2. DESCIGAO/ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugao e completo acabamento da obra e servigos, a CONTRATADA se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, através do acompanhamento da obra
por Engenheiro Civil habilitado e operéarios capacitados.

2.1.1 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Devera ser anotada no CREA-MA, pela CONTRATADA, a Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART), previamente ao inicio da obra, pelo engenheiro responsavel técnico da empresa
CONTRATADA.

2.2 DEMOLIGOES/RETIRADAS

2.2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO AF_12/2017

Sera feita a demolicdo de forma manual de camada de contrapiso existente na area externa
a edificacdo do CRCMA (calgada de passeio, estacionamento e hall de entrada), na largura de 25 cm e
profundidade de 5 cm, seguindo a dire¢éo que especifica 0 ANEXO IlI- PROJETO DE ACESSIBILIDADE
DO CRCMA.

Sera feita a demolicao de forma manual das camadas de material argamassado ou concreto
das areas em que forem necessarias a construcao de rampas de acessibilidade conforme o ANEXO IlI-
PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CRCMA.

2.2 PAVIMENTAGAO

2.2.1 RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO
TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

Sera construido rampas padrdes de acessibilidade conforme indicagbes contidas no ANEXO -
PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DO CRCMA e seguindo as recomendagdes da ABNT NBR 9050/2015 em
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concreto armado simples com fck= 25 MPA, demarcadas com pintura e piso tatil em concreto, ilustrada no
detalhe a baixo:

SINALIZACAD BN P50 RESAAVENTD
HTA AL TA El RARPA

RESISTENCIA 25X25 CM DE ACESSO

SINALIZACED EM PISO
TATIL DIRECIONAL DE ALTA
RESISTENCIA 25X25 CM

= —
== | —————

ODET 03 - RAMPA
SEM ESCALA

2.2.2 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

Sera instalado piso tatil de alerta e direcional, em concreto, assentado sobre argamassa, em toda
a area externa a edificagdo do CRCMA (calgada de passeio, estacionado térreo e hall de entrada externo)
conforme o trajeto e pontos de alerta especificados no Anexo Ill- PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DO CRCMA.
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2.2.3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO

SOBRE COLA. AF_05/2020

Sera instalado piso tatil de alerta e direcional, de borracha, assentado sobre cola, em toda a area
interna da edificacdo do CRCMA (halls de circulagao, entradas do elevador, frente de portas, inicio e fim
de escada) conforme o trajeto e pontos de alerta especificados no Anexo Ill- PROJETOS DE ACESSIBILIDADE

o
CRCIVIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHAO

DO CRCMA, e de acordo com as caracteristicas do material detalhados a seguir:

ALTURA
ELEVC ENTRE
| & d

ALTURA
<ELE"

'PISO TATIL DIRECIONAL

SEM ESCALA SEM ESCALA
0L ESCRICA

25 cm — SINALIZAGAD TATIL DE ALERTA
LACAS DE ACHA SINTETICA FIXADO |
| LA DE CONTAT

75 cm — SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL
LaCAS DE ACHA SINTETICA FIXADO |
| LA DE CONTAT

Pagina 6
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crEha

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHAO

2.3 PINTURTA

2.3.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Seréa executada pintura com tinta acrilica, em duas demaos, aplicado de forma manual em
piso de area externa, necessarias para a ilustragdo do sistema de acessibilidade predial da edificagdo
do CRCMA (rampas de acesso e trajetos do piso tatil) e demarcagdes de sinalizagdo horizontal e vagas
de estacionamento conforme ilustracbes e especificagbes do ANEXO IlI- PROJETOS DE
ACESSIBILIDADE DO CRCMA.

2.4 SERVIGOS COMPLEMENTARES

Seré feita a retirara das sobras de materiais, restos de construg&o. Limpar paredes, pisos e
demais elementos. Devera entregar limpos todos os locais usados durante a instalagao e execugao dos
servicos listados acima, bem como os locais que ocasionalmente podera ser utilizado para transporte de
material.

Todo material proveniente de entulhos, demoli¢des, restos danificados, deverdo ser
devidamente acondicionadas. A destinacdo dos entulhos deverd obrigatoriamente ser em local
autorizado, com especial aten¢do pela prote¢do ao meio ambiente, feita ao final dos servigos.

3. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Todo material, ferramentas e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos descritos
neste Memorial deverdo ser providenciados pela empresa contratada. Devem ser do tipo profissional,
adequadas a execugdo dos servigos de cada especialidade.

4. GARANTIA

A contratada devera fornecer e endossar a garantia de todos equipamentos e servigos
executados pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

5. CONSIDERAGOES FINAIS
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CRCIVIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHAO

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

A CONTRATADA devera, no caso de fornecimento de produtos que necessitem de
teste/aceitacdo, submeter os mesmos a aprovagao do Contratante.

A CONTRATADA responsavel pela execugao do servigo deve dar a garantia em todo o
sistema por ela executado, a partir do recebimento da obra contra quaisquer defeitos de qualidade de
montagem e de pegas, aos moldes do Codigo de Defesa do Consumidor.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos com aprovagao prévia e
expressamente pelo Contratante.

Séo Luis- MA, 18 de agosto de 2023.

CLO/CKW &Om\%’
| MWM(

¢ Patrimonial do CRCMA
(Responsavel pela demanda)
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ANEXO Il
PROCESSO CRCMA SEI N°9079614110000473.000030/2023-13

by OBRA/OBJETO BANCOS-DADOS B.D.I Encargos Sociais
G Contratagao de empresa especializada para a execugao dos servigos técnicos de |SINAPI - 07/2023 - Maranhao |29,07% Desonerado: embutido nos
construgao de rampas de acessibilidade, instalag&o de piso tatil em concreto e |SBC - 08/2023 - Maranhéo pregos unitario dos
. .. . ~ insumos de mao de obra,
i borracha, para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), e pintura com SICRO3 - 04/2023 - Maranhao
~ L . . . de acordo com as bases.
CRC /=4 |demarcacdes de sinalizag&o horizontal e vagas de estacionamento, em ORSE - 05/2023 - Sergipe
ConsEHO R e %% | conformidade com o Projeto Arquitetonico de Acessibilidade para o prédio sede  |SEINFRA - 027 - Ceara
do Conselho Regional de Contabilidade do Maranh@o (CRCMA).
Item | Cédigo|Banco |Descrigdo UND | Quant. | Valor Unit | Valor Unit +| Valor Total | Valor Total + | Peso (%)
BDI BDI
1 SERVICOS PLELIMINARES R$ 6.102,79| R$  7.876,87 | 13,53%
1.1 | 90777(SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 0
COMPLEMENTARES H 60 R$ 9747| R$ 125,80 | R$ 5.84820 | R$  7.548,27 | 12,97%
1.2 TAXAS DO CREA/MA PARA OBRAS OU SERVICOS- 2023 (FAIXA 2)- ACIMA UND 1 RS 254.50| R$ 32860 | R$ 25450 | RS 32860 | 0.56%
DE R$ 15.000,00
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 364,40 | R$ 470,33 | 0,81%
2.1 | 97633[SINAPI |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM ) o
REAPROVEITAMENTO AF_ 1212017 m 20 R$ 1822| R$ 23,52| R$ 364,40 | R$ 470,33 0,81%
3 PAVIMENTAGAO R$37.448,91 | RS 48.33531| 83,04%
3.1 | 12436|ORSE [RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM UND 3 R$ 356,80 | R$ 460,52 | R$ 1.070,40 | R$  1.381,57 | 2,37%
NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL.
3.2 SINAP| |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 57
104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 m* RS 173,69 | RS 224,18 | R$ 9.900.33 | R§ 12.77836 | 21,.95%
33 SINAP| |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 153
101094 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 m RS 173,06 | RS 223,37 | R$26478,18 | RS 34.17539 | 58,71%
4 PINTURA R$ 959,92| R$ 1.23897( 2,13%
4.1 SINAP| |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 52
102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m RS 1846 RS 2383 | RS 959,92 | R§  1.238,97| 213%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 223,58 | R$ 288,57 [ 0,50%
5.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 2 R$ 67,39| RS 86,98| RS 134,78 | R$ 173,96 | 0,30%
5.2 | 95878(SINAPI |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA [ TXKM 0
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 60 RS 148| R§ 191/ RS 8880 | RS 14611 0.20%
}\ O‘u [ \ Yos Valor Total sem BDI R$ 45.099,60
= SN = TR Valor Total do BDI R$ 13.110,45
| rmloley i } Valor Total Geral (c/ BDI) R$ 58.210,05

¢ Patrimonial do CRCMA
(Responsavel pela demanda)
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PLANTA ACESSIBILIDADE - TERREO

escala 1:100
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OPLANTA ACESSIBILIDADE -SUBSOLO

escala 1:100

SINALIZACAO TATIL DE ALERTA 25

x20 c¢m TOTAL DE 131 PECAS

E}NAUZAéﬁO TATIL DIRECIONAL

25 x25 cm TOTAL DE 22 PECAS

ESCADA
A=T3BImZ ||

\

A\

SINALIZACAO EM PISO
TATIL DE ALFRTA DE AL TA

RESISTENCIA 25X25 CM

REBAIXAMENTO

M RAMPA
DE ACESSO

gl

ODET 03 - RAMPA

SINALIZACAO EM PISO
TATIL DIRECIONAL DE ALTA
RESISTENCIA 25X25 CM

SEM ESCALA

SIMBOLO DESCRICAO

25x25 cm — SINALIZACAO TATIL DE ALERTA
poooo PLACAS DE BORRACHA SINTETICA FIXADO NO
°°°°° PISO C/ COLA DE CONTATO

SINALIZACAO TATIL DE ALERTA 25
x2o> cm TOTAL DE 35 PECAS

25X25 cm — SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL
PLACAS DE BORRACHA SINTETICA FIXADO NO
PISO C/ COLA DE CONTATO

~

ESPECIFICACAO PRANCHA:

PRANCHA:

10/10

V4

ACESSIBILIDADE
TERREO E SUBSOLO

DATA:

JULHO/2023

PROJETO:

ASSINATURA RESPONSAVEL

ANA LIGIA COELHO MARTINS

CAU:

A131276-6

ARQUITETURA DE INTERIORES

CONTRATANTE:
CRC - MA

ASSINATURA ARQUITETA:
ﬁé%@a
BRENDA SUENNE COSTA DE SOUSA
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@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao

6/2023 ALEXANDER LOPES PINTO 21/08/2023 11:30
Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de empresa especializada para a execugdo dos servigos técnicos de construgcao de rampas de acessibilidade
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Descrigado
incompleta ou Descricdo incompleta ou insuficiente pela
insuficiente do . . = Planejamento Administragao Médio 1
) equipe de planejamento da contratacdo
objeto a ser
contratado
Impactos
1 Atraso na licitagdo e no inicio previsto para execucao contratual
Acdes Preventivas
P-01 Assegurar que as contratagdes sejam precedidas de estudo técnicas preliminares, Responsaveis: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
levando em consideracao os eventuais erros cometidos no passado. NETO, IGOR LEONARDO
SANTOS CAVALCANTE,
FERNANDO HENRIQUE
FERREIRA FREITAS
P-02 Consultar licitacdes anteriores para levantar os problemas enfrentados. Responsaveis: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO

NETO, IGOR LEONARDO
SANTOS CAVALCANTE,
FERNANDO HENRIQUE

FERREIRA FREITAS
Acdes de Contingéncia

C-01 Retificar o objeto com urgéncia Responsavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
NETO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Termo de referéncia
ou projeto basico Elaboragdo do projeto béasico em

incompleto ou condi¢des de excesso de demanda no setor Planejamento Administracdo Médio
inconsistente
Impactos
1 N&o permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracdo e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestao
contratual, com consequente desperdicio de recursos publicos.
Acdes Preventivas
P-01 Elaborar o termo de referéncia/projeto basico adotando o modelo disponibilizado Responsavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
pela AGU e outros 6rgdos da Administracao NETO
P-02 Revisar os documentos e readequar o termo de referéncia/projeto basico de forma Responsavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administragao. NETO
Acdes de Contingéncia
C-01 Revisar os documentos e readequar o termo de referéncia/projeto basico de forma Responsavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administragao. NETO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
.Pesqwsa, de preco Elaboracé@o de planilha de pomposm;ao de Planejamento Administracso Médio
incompativel custos com valores desatualizados
Impactos
1 Atraso no inicio previsto para o processo licitatério e consequente atraso na execugao contratual
Acdes Preventivas
P-01 Adotar pregos de referéncia com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os Responsavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
precos praticados no mercado local. NETO
P-02 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesfo a objeto idéntico de Responsavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO

contratagdes em outros 6rgdos da Administragdo Publica. NETO



Acoes de Contingéncia

C-01 Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta Responsavel: ALEXANDER LOPES PINTO
cotagao.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Procedimento para
formalizar a
R-04 gontrata(;ao nao Devido ao excesso de demandas no setor  Planejamento Administragao Extremo
finalizar antes do
encerramento do
exercicio.
Impactos
1 Perda do recurso orgamentario e ndo conclusdo da demanda
Acdes Preventivas
P-01 Verificacdo cautelosa de todos os documentos necessarios ao completo Responsavel: ALEXANDER LOPES PINTO
atendimento das normas de contratagdo na Administracéo Publica Federal.
P-02 Adotar medidas para acelerar o processo de selecao do fornecedor na licitagao Responsavel: ALEXANDER LOPES PINTO
P-03 Celeridade na andlise da proposta Responsavel: ALEXANDER LOPES PINTO
Acoes de Contingéncia
C-01 Monitoramento da fase de elaborag&o dos projetos e demais documentos pelos Responsavel: ALEXANDER LOPES PINTO
servidores
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
g‘:séﬁrmahz?gzgtgf Falta de. . descricéo .detalhada das N
! e " responsabilidades nos instrumentos de Gestdo de Contrato  Administragao Alto
fiscal, requisitante, =
contratacéo
preposto)
Impactos
1 Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestdo contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as
partes do contrato e os agentes publicos que atuaram sem delegacao.
Acdes Preventivas
P-01 Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organizagdo que Responsavel: PAMELA DAVALOS DE SOUZA
atuardo na gestdo do contrato, em tempo habil assim como os seus substitutos
eventuais.
P-02 Exigir, apds assinatura do contrato e antes do inicio da execugao contratual, que o Responsavel: PAMELA DAVALOS DE SOUZA
representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.
Acdes de Contingéncia
C-01 Indicacéo a autoridade competente dos representantes da organizacéo que atuardo Responsavel: PAMELA DAVALOS DE SOUZA
na gestéo do contrato.
C-02 Solicitar a apresentacéo formal do preposto da contratada e eventual notificacdo, Responsavel: ALEXANDER LOPES PINTO
ou demais sancgdes previstas.
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Serylgo prestado N&o pre~V|sao de estruturas que dificultem a Gestdio de Contrato  Administrago Alto
ineficazmente execugao contratual.
Impactos
1 InstalagBes ndo funcionais, impedindo a correta finalidade da contratacéo.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar a fiscalizacé@o dos servigos com a frequéncia especificada no contrato. Responsavel: IGOR LEONARDO SANTOS
CAVALCANTE
P-02 Observar as disposi¢cdes do contrato, termo de referéncia, especificacdo dos Responsavel: I GOR LEONARDO SANTOS
materiais e manuais técnicos. CAVALCANTE
Acdes de Contingéncia
C-01 Comunica o gestor para que ocorra uma notificagdo da empresa ou aplicagdo de Responséavel: ALCINO ARAUJO NASCIMENTO
sancao NETO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Interrupcao da
pre;tage}o.do seArvu;.o !:al.ta de anaillsef durante o certame do Selegdo do Fornecedor Administra¢éo Médio
devido a insolvéncia indice de solvéncia da empresa.
da contratada
Impactos
1 N&o cumprimento dos servigos especificados no contrato, resultando em atraso na concluséo dos servi¢os e impossibilidade de novas
instalacdes
Acdes Preventivas
P-01 Assegurar o pagamento das obrigacdes dentro do prazo estabelecido e que a Responsavel: IGOR LEONARDO SANTOS
empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei. CAVALCANTE
P-02 Observar as disposi¢cdes do contrato, termo de referéncia, especificacdo dos Responsavel: I GOR LEONARDO SANTOS
materiais e manuais técnicos. CAVALCANTE
Acdes de Contingéncia
C-01 Recorrer a Assessoria Juridica para buscar uma forma legal de manter a Responsaveis: IGOR LEONARDO SANTOS

prestacéo dos servigos CAVALCANTE, ALEXANDER
LOPES PINTO



4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCINO ARAUJO
NASCIMENTO NETO

equipe de planejamento

IGOR LEONARDO SANTOS
CAVALCANTE

equipe de planejamento

FERNANDO HENRIQUE
FERREIRA FREITAS

equipe de planejamento



