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Estudo Técnico Preliminar 7/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 9079614110000473.000030/2023-1

2. Descrição da necessidade

A execução de serviços técnicos de construção de rampas de acessibilidade,
instalação de piso tátil em concreto e borracha, para Pessoas com Necessidades
Especiais (PNE), e pintura com demarcações de sinalização horizontal e vagas de
estacionamento se faz necessário por se tratar de uma sede aberta ao público e
que precisa se adequar para atender às leis de acessibilidades (Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146, de 6 julho de 2015; o Decreto
Legislativo nº 186, de 2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo; e a Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da  acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências), que  instituem que todas as
edificações públicas e privadas de uso coletivo devem garantir acessibilidade à
pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Gerência administrativa Alcino Araújo Nascimento Neto



UASG 926810 Estudo Técnico Preliminar 7/2023

2 de 11

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
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Os serviços a serem contratados possuem natureza não continuada, pois tem
caráter único e visam atender a uma demanda não constante do CRCMA, tendo
prazo definido para sua finalização,  podendo o contrato ser prorrogado,
conforme Art.16 da IN SEGES 05/2017:

Art. 16. Os serviços considerados não continuados ou contratados por
escopo são aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a
prestação de um serviço específico em um período
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente,
pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses
previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Vale dizer que a IN SEGES/ME Nº 98, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 
autoriza a utilização da IN SEGES n.º 05/2017.

A contratada deverá seguir todos os procedimentos descritos a seguir:

1. Executar os serviços com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
Deverão ser seguidas todas as normas aplicáveis da ABNT referentes às Obras
Civis;
2. Utilizar e conscientizar os operários quanto ao uso de equipamentos
individuais de  segurança, assim como a estarem uniformizados,
convenientemente para suas funções e  portando crachá de identificação da
empresa, assim como para as empresas subcontratadas;
3. Observar com rigor as exigências contidas na NR-18 – Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;
4. Manter a higiene no canteiro, não permitindo lixos espalhados, tais como
embalagens usadas de alimentação e restos de obra.
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5. Substituir pessoas sob a responsabilidade da Empresa contratada, sob
solicitação da  FISCALIZAÇÂO, quando estes praticarem atitudes que não
estejam de acordo com o  ambiente escolar ou executarem serviços de forma
diferente à boa técnica;
6. Fornecer e endossar a garantia de todos equipamentos e serviços executados
pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
7. Iniciar os serviços a partir da emissão da OS (Ordem de Serviço) referente à
obra em questão, emitida pela Contratante (CRCMA) dos serviços;
8. Não modificar, de forma alguma os projetos sem o conhecimento da
FISCALIZAÇÂO;
9. Substituir e/ou reparar quaisquer elementos existentes afetados pelas obras e
nos mesmos padrões originais, a critério da Fiscalização;
10. Declarar possuir pleno conhecimento do objeto da licitação, tendo plena e
total compreensão do objeto do certame

5. Levantamento de Mercado

Solução 01: Realização de contratação de empresa especializada.

Descrição: Contratação de empresa(s) especializada em serviços de
manutenção predial preventiva/corretiva, por  intermédio de licitação, que
deverá comprovar capacitação técnica para prestar os serviços solicitados
nas dependências do órgão, quando solicitada.

Compatibilidade: A modalidade de contratação do serviço sob demanda
otimiza os recursos disponíveis pelo fato de melhor atender aos interesses
da administração, pois não há mão de obra alocada e os serviços serão
realizados conforme a necessidade da administração. Ademais, os serviços
serão realizados mitigando os riscos trabalhistas e previdenciários.

As contratações de empresas especializadas nos serviços  de construção de
rampas de acessibilidade, instalação de piso tátil em concreto e borracha, para
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), e pintura com demarcações de
sinalização horizontal e vagas de estacionamento, têm sido algo comum na
Administração Pública, senão veja: 

 

Objeto  Processo de Contratação UASG

Instalação / Manutenção - Piso Geral - 142059 - Prestação de serviços
de instalação de elementos de acessibilidade tátil, com fornecimento
de todos os materiais necessários à sua execução, conforme NºPregão:562021 153028
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especificações e exigências constantes do Edital, Termo de Referência
e seus anexos, para o Campus de Poços de Caldas.

PISO TATIL DE ALERTA ELEMENTOS SOLTOS SOBREPOSTOS
EM ACO INOX 30X3MM - PISO TATIL, DE ALERTA,
ELEMENTOS SOLTOS SOBREPOSTOS, EM ACO INOXIDAVEL
POLIDO, COM NUCLEO TERMOPLASTICO, PARA
ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA
VISUAL, COM DIMENSOES DE 30 MM DE DIAMETRO, E
ESPESSURA DE 3,0 MM, NA COR INOX POLIDO, ATENDENDO
A NORMA NBR 9050, PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E
EXTERNOS, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE

Dispensa de Licitação
-   O C :
102203100592023OC00031

UNICAMP-
CAISM
S E C R .
DESENV.
ECONOMICO
CAMPINAS

 

SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS
- INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO,COM
DEMOLCAO DE PISO, CONSTRUCAO DE RAMPA,
APLICACAO DE PISO TATIL, CORRIMAO E ALTERACAO DE
LAYOUT COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SERVICO DE
ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS -
INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO,COM
DEMOLCAO DE PISO, CONSTRUCAO DE RAMPA,
APLICACAO DE PISO TATIL, CORRIMAO E ALTERACAO DE
LAYOUT COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

510100-2-002-2021 -
Tomada de Preços

PREFEITURA
MUNICIPAL
D E
ARAGUAIANA

contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
e  instalação, por meio de dispensa de licitação, de piso tátil de
borracha para o edifício sede da Receita Federal do Brasil em Salvador
/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

Aviso de dispensa
eletrônica nº 29/2022
e-processo  nº
10507.720.985/2022-60

170078
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6. Descrição da solução como um todo

A contratação justifica-se pela necessidade do CRCMA em atender as
diretrizes da ABNT NRB 9050/2015 que trata da acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, que é exigido e
deve ser comprovado sua execução no processo de emissão da Licença
“Habite-se” junto a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação
(SEMURH) da Prefeitura Municipal da Cidade de São Luís (MA).

Atualmente o CRCMA encontra-se em fase de andamento do processo
de regularização predial para a aquisição da Licença “Habite-se”.

Este documento descreve os serviços técnicos a serem executados para a
construção de rampas de acessibilidade, instalação de piso tátil em
concreto e borracha, direcionados à melhoria da acessibilidade para
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), juntamente com a pintura e
demarcação de sinalização horizontal e vagas de estacionamento.

1. Construção de Rampas de Acessibilidade:

Avaliação do planejamento local e das rampas para garantir a
orientação adequada e cumprimento das normas de acessibilidade.

Preparação da área, incluindo a remoção de obstáculos e
pavimentação.

Construção de rampas com superfície atualizada, corrimãos
adequados e faixas de alerta tátil.

Testes de acessibilidade para garantir a conformidade com as
normas vigentes.

2. Instalação de Piso Tátil em Concreto e Borracha:

Determinação das áreas de instalação do piso tátil, como travessias
de pedestres e áreas de risco.

Colocação de pisos táteis em concreto e/ou borracha, com relevos e
texturas que proporcionam orientação segura para PNE.

Garantia de contraste visual e tátil entre as superfícies do piso tátil
e do pavimento circundante.
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3. Pintura com Demarcações de Sinalização Horizontal:

Identificação das áreas que necessitam de sinalização, incluindo
faixas de pedestres, faixas de retenção e zonas de parada.

Aplicação de tinta de alta durabilidade para criar faixas e marcas
de sinalização horizontais, atendendo aos padrões regulatórios.

Uso de núcleos contrastantes e de fácil identificação para
maximizar a visibilidade e orientação.

4. Demarcação de Vagas de Estacionamento:

Marcação das vagas de estacionamento reservadas para PNE,
obedecendo às dimensões e padrões específicos.

Inclusão de símbolos internacionais de acessibilidade nas vagas
reservadas.

Utilização de tintas resistentes ao desgaste e ao tráfego, garantindo
a longevidade das demarcações.

A execução da obra deve obedecer rigorosamente às especificações e
diretrizes determinadas no memorial descritivo. Todas as etapas, materiais e
procedimentos devem ser prolongados de acordo com as orientações
desenvolvidas no memorial descritivo fornecido. Qualquer desvio das
instruções contidas no memorial descritivo está sujeito à correção imediata
para garantir a conformidade com o projeto e garantir a qualidade e
integridade da obra. O memorial descritivo serve como guia principal para a
execução, garantindo que cada aspecto do trabalho seja realizado de acordo
com as especificações pré-determinadas. Portanto, é essencial que todos os
envolvidos na obra tenham consciência da importância de seguir fielmente o
memorial descritivo para alcançar os resultados desejados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item Código Banco Descrição UND Quant.

1     SERVIÇOS PLELIMINARES  

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 60

1.2     TAXAS DO CREA/MA PARA OBRAS OU SERVIÇOS- 
2023 (FAIXA 2)- ACIMA DE R$ 15.000,00 UND 1
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2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

2.1 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12
/2017

m² 20

3     PAVIMENTAÇÃO  

3.1  12436  ORSE RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A 
PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM 
NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA
/DIRECIONAL.

UND 3

3.2  104658  SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05
/2023

m²
57

3.3  101094  SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05
/2020

m
153

4     PINTURA  

4.1  102491  SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m²
52

5     SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

5.1     REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m³ 2

5.2  95878  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM
60

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 58.210,05

Conforme o Anexo - Planilha Orçamentária 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Entendemos que o objeto da contratação, bem como os insumos
apresentados, são correlatos e  itens foram agrupados devem ser geridos e
executados pela mesma empresa. Os em lote único por  terem grande
similaridade nas características e especificações, cuja execução em conjunto
trará significativa  redução de preço, comparando-se com a realização dos
serviços em separado, por fornecedores diferentes.
Cabe mencionar, inicialmente, que a Administração vislumbra ganhos de
economia de escala ao adjudicar a  licitação por lote único no que se refere
aos itens piso tátil e demais peças de sinalização. Tais  itens estão
intimamente ligados e ao multiplicar o número de contratações, caso a
licitação fosse adjudicada  por itens, haveria imensos prejuízos à gestão
contratual.
Ademais, a própria Súmula 247 do TCU é clara no sentido de que a
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obrigatoriedade da adjudicação por item não é absoluta - desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala.
Conforme supramencionado, a adjudicação dos itens do Termo de Referência
incide exatamente a exceção trazida à baila pela Súmula 247 do TCU.
Isto posto, a presente contratação observará a adjudicação por valor global.
Entendemos justificada a adoção do modelo de contratação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou
interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Não há. Contudo será incluído no PCA por meio de portaria. 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Como benefícios resultantes desta contratação esperam-se garantir no
mínimo a adequação a acessibilidade em  conformidade com as leis de
acessibilidade.

13. Providências a serem Adotadas

A Administração tomará as seguintes providências previamente ao contrato:

Definição de servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratado.
Definição de planos de trabalhos com vistas à boa execução do objeto
contratado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações
humanas. Os impactos  ambientais podem ser considerados positivos e
negativos. Os impactos negativos ocorrem quando  as alterações causadas
geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados
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no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as
alterações resultam em melhorias ao meio ambiente.
Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição,
características ou componentes sustentáveis,  atendendo, dessa forma, o
disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a
referida norma.
O Termo de Referência deverá prevê que a futura contratada adote, no que
couber, as disposições  de regramento pertinentes ao tema, respeitando o
funcionamento adequado, utilizar insumos de origem comprovada e descartar
os resíduos oriundos dos serviços de maneira adequada, conforme os ditames
sanitários e ambientais previstos em lei e normas correlatas.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Concluímos pela viabilidade da contratação do objeto previsto neste
instrumento,  atendendo aos requisitos exigidos na legislação em vigor e normas de
regência, bem como atende às necessidades do CRCMA no que tange às exigências
mínimas para prosseguir com as melhorias de acessibilidade e sinalização da sede do
Regional

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: De acordo.

 

 

ALCINO ARAUJO NASCIMENTO NETO
Requisitante e Equipe de Planejamento

 

 

Despacho: De acordo.

 

 

IGOR LEONARDO SANTOS CAVALCANTE
equipe de planejamento

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: De acordo.

 

 

FERNANDO HENRIQUE FERREIRA FREITAS
Equipe de Planejamento
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1.1 OBRA/OBJETO 

 

Este memorial contem as descrições e especificação para a execução dos serviços técnicos 

de construção de rampas de acessibilidade, instalação de piso tátil em concreto e borracha, pintura e 

demarcação de sinalização horizontal e vagas de estacionamento, em conformidade com Projeto 

Executivo de Acessibilidade para o prédio sede do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão 

(CRCMA). 

Para os serviços em questão deverão ser observadas todos as especificações e 

recomendações constantes do presente Memorial Descritivo.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A contratação justifica-se pela necessidade do CRCMA em atender as diretrizes da ABNT 

NRB 9050/2015 que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

que é exigido e deve ser comprovado sua execução no processo de emissão da Licença “Habite-se” 

junto a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH) da Prefeitura Municipal da Cidade de 

São Luís (MA).  

Atualmente o CRCMA encontra-se em fase de andamento do processo de regularização 

predial para a aquisição da Licença “Habite-se”. 

 

1.3 ENDEREÇO 

 

Rua Leblon, QD C, LOTE 10- Parque Atlântico, São Luís- MA (CEP: 65071-745). 

 

1.4 PROPRIETÁRIO 

 

Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão- CRCMA (CNPJ: 06.352.009/0001-48). 

 

 

 

 

 



 

Página 4 
 

2. DESCIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços, a CONTRATADA se 

obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa 

necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, através do acompanhamento da obra 

por Engenheiro Civil habilitado e operários capacitados.  

 

2.1.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Deverá ser anotada no CREA-MA, pela CONTRATADA, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), previamente ao início da obra, pelo engenheiro responsável técnico da empresa 

CONTRATADA. 

 

2.2 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS 

 

2.2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 

 

Será feita a demolição de forma manual de camada de contrapiso existente na área externa 

a edificação do CRCMA (calçada de passeio, estacionamento e hall de entrada), na largura de 25 cm e 

profundidade de 5 cm, seguindo a direção que especifica o ANEXO III- PROJETO DE ACESSIBILIDADE 

DO CRCMA.  

Será feita a demolição de forma manual das camadas de material argamassado ou concreto 

das áreas em que forem necessárias a construção de rampas de acessibilidade conforme o ANEXO III- 

PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CRCMA. 

 

2.2 PAVIMENTAÇÃO 

 

2.2.1 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO 

TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. 

 

Será construído rampas padrões de acessibilidade conforme indicações contidas no ANEXO III- 

PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DO CRCMA e seguindo as recomendações da ABNT NBR 9050/2015 em 



 

Página 5 
 

concreto armado simples com fck= 25 MPA, demarcadas com pintura e piso tátil em concreto, ilustrada no 

detalhe a baixo: 

 
 

2.2.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 

 

Será instalado piso tátil de alerta e direcional, em concreto, assentado sobre argamassa, em toda 

a área externa a edificação do CRCMA (calçada de passeio, estacionado térreo e hall de entrada externo) 

conforme o trajeto e pontos de alerta especificados no Anexo III- PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DO CRCMA. 
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2.2.3 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE COLA. AF_05/2020 

 

Será instalado piso tátil de alerta e direcional, de borracha, assentado sobre cola, em toda a área 

interna da edificação do CRCMA (halls de circulação, entradas do elevador, frente de portas, início e fim 

de escada) conforme o trajeto e pontos de alerta especificados no Anexo III- PROJETOS DE ACESSIBILIDADE 

DO CRCMA, e de acordo com as características do material detalhados a seguir: 
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2.3 PINTURTA 

 

2.3.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

 

Será executada pintura com tinta acrílica, em duas demãos, aplicado de forma manual em 

piso de área externa, necessárias para a ilustração do sistema de acessibilidade predial da edificação 

do CRCMA (rampas de acesso e trajetos do piso tátil) e demarcações de sinalização horizontal e vagas 

de estacionamento conforme ilustrações e especificações do ANEXO III- PROJETOS DE 

ACESSIBILIDADE DO CRCMA.  

 

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Será feita a retirara das sobras de materiais, restos de construção. Limpar paredes, pisos e 

demais elementos. Deverá entregar limpos todos os locais usados durante a instalação e execução dos 

serviços listados acima, bem como os locais que ocasionalmente poderá ser utilizado para transporte de 

material. 

Todo material proveniente de entulhos, demolições, restos danificados, deverão ser 

devidamente acondicionadas. A destinação dos entulhos deverá obrigatoriamente ser em local 

autorizado, com especial atenção pela proteção ao meio ambiente, feita ao final dos serviços. 

 

3. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
 

Todo material, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos 

neste Memorial deverão ser providenciados pela empresa contratada. Devem ser do tipo profissional, 

adequadas à execução dos serviços de cada especialidade. 

 

4. GARANTIA 
 

A contratada deverá fornecer e endossar a garantia de todos equipamentos e serviços 

executados pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

A CONTRATADA deverá, no caso de fornecimento de produtos que necessitem de 

teste/aceitação, submeter os mesmos à aprovação do Contratante. 

A CONTRATADA responsável pela execução do serviço deve dar a garantia em todo o 

sistema por ela executado, a partir do recebimento da obra contra quaisquer defeitos de qualidade de 

montagem e de peças, aos moldes do Código de Defesa do Consumidor. 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços com aprovação prévia e 

expressamente pelo Contratante. 

 

 

 

 

São Luís- MA, 18 de agosto de 2023. 

 

 

 
(Responsável pela demanda) 
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ANEXO II
PROCESSO CRCMA SEI Nº 9079614110000473.000030/2023-13

OBRA/OBJETO
Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos de 
construção de rampas de acessibilidade, instalação de piso tátil em concreto e 
borracha, para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), e pintura com 
demarcações de sinalização horizontal e vagas de estacionamento, em 
conformidade com o Projeto Arquitetônico de Acessibilidade para o prédio sede 
do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão (CRCMA).

Item Código Banco Descrição UND Quant. Valor Unit Valor Unit + 
BDI

Valor Total Valor Total + 
BDI

Peso (%)

1 SERVIÇOS PLELIMINARES  R$  6.102,79  R$       7.876,87 13,53%
1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 60  R$    97,47  R$   125,80 5.848,20R$    R$       7.548,27 12,97%

1.2 TAXAS DO CREA/MA PARA OBRAS OU SERVIÇOS- 2023 (FAIXA 2)- ACIMA 
DE R$ 15.000,00

UND 1  R$  254,59  R$   328,60 254,59R$       R$          328,60 0,56%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$     364,40  R$          470,33 0,81%
2.1 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF_12/2017
m² 20  R$    18,22  R$     23,52 364,40R$       R$          470,33 0,81%

3 PAVIMENTAÇÃO  R$37.448,91  R$     48.335,31 83,04%
3.1  12436 ORSE RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM 
NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

UND 3  R$  356,80  R$   460,52 1.070,40R$    R$       1.381,57 2,37%

3.2  
104658 

SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 57  R$  173,69  R$   224,18 9.900,33R$    R$     12.778,36 21,95%

3.3  
101094 

SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

m 153  R$  173,06  R$   223,37 26.478,18R$  R$     34.175,39 58,71%

4 PINTURA  R$     959,92  R$       1.238,97 2,13%
4.1  

102491 
SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 52  R$    18,46  R$     23,83 959,92R$       R$       1.238,97 2,13%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$     223,58  R$          288,57 0,50%
5.1 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m³ 2  R$    67,39  R$     86,98 134,78R$       R$          173,96 0,30%
5.2  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM

60  R$      1,48  R$       1,91 88,80R$         R$          114,61 0,20%

29,07%

Valor Total sem BDI
Valor Total do BDI

Valor Total Geral (c/ BDI)

 R$                                                 45.099,60 
 R$                                                 13.110,45 
 R$                                                 58.210,05 

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

B.D.I.BANCOS-DADOS
SINAPI - 07/2023 - Maranhão
SBC - 08/2023 - Maranhão
SICRO3 - 04/2023 - Maranhão
ORSE - 05/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

(Responsável pela demanda)
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

6/2023 ALEXANDER LOPES PINTO 21/08/2023 11:30

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos de construção de rampas de acessibilidade

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Descr i ção
incompleta ou
insuficiente do
objeto a ser
contratado

Descrição incompleta ou insuficiente pela
equipe de planejamento da contratação Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual

  Ações Preventivas
P-01 Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares,

levando em consideração os eventuais erros cometidos no passado.
Responsáveis: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO

NETO, IGOR LEONARDO
SANTOS CAVALCANTE, 
FERNANDO HENRIQUE
FERREIRA FREITAS

P-02 Consultar licitações anteriores para levantar os problemas enfrentados. Responsáveis: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO
NETO, IGOR LEONARDO
SANTOS CAVALCANTE, 
FERNANDO HENRIQUE
FERREIRA FREITAS

  Ações de Contingência
C-01 Retificar o objeto com urgência Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO

NETO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Termo de referência
ou projeto básico
incompleto ou
inconsistente

Elaboração do projeto básico em
condições de excesso de demanda no setor

Planejamento Administração Médio

Impactos

1
Não permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e o Contrato sem mecanismos adequados para a gestão
contratual, com consequente desperdício de recursos públicos.

  Ações Preventivas
P-01 Elaborar o termo de referência/projeto básico adotando o modelo disponibilizado

pela AGU e outros órgãos da Administração
Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO

NETO
P-02 Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma

a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.
Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO

NETO
  Ações de Contingência

C-01 Revisar os documentos e readequar o termo de referência/projeto básico de forma
a permitir selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.

Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO
NETO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Pesquisa de preço
incompatível

Elaboração de planilha de composição de
custos com valores desatualizados

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual

  Ações Preventivas
P-01 Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF, atentando-se para os

preços praticados no mercado local.
Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO

NETO
P-02 Realizar pesquisa junto ao fornecedor, ou ainda, adesão a objeto idêntico de

contratações em outros órgãos da Administração Pública.
Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO

NETO



  Ações de Contingência
C-01 Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta

cotação.
Responsável: ALEXANDER LOPES PINTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Procedimento para
formalizar a
contratação não
finalizar antes do
encerramento do
exercício.

Devido ao excesso de demandas no setor Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Perda do recurso orçamentário e não conclusão da demanda

  Ações Preventivas
P-01 Verificação cautelosa de todos os documentos necessários ao completo

atendimento das normas de contratação na Administração Pública Federal.
Responsável: ALEXANDER LOPES PINTO

P-02 Adotar medidas para acelerar o processo de seleção do fornecedor na licitação Responsável: ALEXANDER LOPES PINTO
P-03 Celeridade na análise da proposta Responsável: ALEXANDER LOPES PINTO

  Ações de Contingência
C-01 Monitoramento da fase de elaboração dos projetos e demais documentos pelos

servidores
Responsável: ALEXANDER LOPES PINTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Não formalização de
papéis (gestor,
fiscal, requisitante,
preposto)

Falta de descrição detalhada das
responsabilidades nos instrumentos de
contratação

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

1
Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as
partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação.

  Ações Preventivas
P-01 Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que

atuarão na gestão do contrato, em tempo hábil assim como os seus substitutos
eventuais.

Responsável: PAMELA DAVALOS DE SOUZA

P-02 Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o
representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada.

Responsável: PAMELA DAVALOS DE SOUZA

  Ações de Contingência
C-01 Indicação à autoridade competente dos representantes da organização que atuarão

na gestão do contrato.
Responsável: PAMELA DAVALOS DE SOUZA

C-02 Solicitar a apresentação formal do preposto da contratada e eventual notificação,
ou demais sanções previstas.

Responsável: ALEXANDER LOPES PINTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06 Serviço prestado
ineficazmente

Não previsão de estruturas que dificultem a
execução contratual.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Instalações não funcionais, impedindo a correta finalidade da contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato. Responsável: IGOR LEONARDO SANTOS

CAVALCANTE
P-02 Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos

materiais e manuais técnicos.
Responsável: IGOR LEONARDO SANTOS

CAVALCANTE
  Ações de Contingência

C-01 Comunica o gestor para que ocorra uma notificação da empresa ou aplicação de
sanção

Responsável: ALCINO ARAÚJO NASCIMENTO
NETO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Interrupção da
prestação do serviço
devido à insolvência
da contratada

Falta de análise durante o certame do
índice de solvência da empresa.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos

1 Não cumprimento dos serviços especificados no contrato, resultando em atraso na conclusão dos serviços e impossibilidade de novas
instalações

  Ações Preventivas
P-01 Assegurar o pagamento das obrigações dentro do prazo estabelecido e que a

empresa tem as garantias financeiras requisitadas pela lei.
Responsável: IGOR LEONARDO SANTOS

CAVALCANTE
P-02 Observar as disposições do contrato, termo de referência, especificação dos

materiais e manuais técnicos.
Responsável: IGOR LEONARDO SANTOS

CAVALCANTE
  Ações de Contingência

C-01 Recorrer a Assessoria Jurídica para buscar uma forma legal de manter a
prestação dos serviços

Responsáveis: IGOR LEONARDO SANTOS
CAVALCANTE, ALEXANDER
LOPES PINTO



FERNANDO HENRIQUE 
FERREIRA FREITAS
equipe de planejamento

IGOR LEONARDO SANTOS 
CAVALCANTE

equipe de planejamento

ALCINO ARAÚJO 
NASCIMENTO NETO
equipe de planejamento

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


